
采购需求

一、项目概况
（一）2022年学校约有1000万元修缮及基本建设工程结算审核工作；2023年-2024年每年约有修缮及基本建设工程500万元预算审核及1000万元结算审核工作；预计有个别专项审核。

服务内容：参与审核项目工程概（预）算、工程量清单和招标控制价、变更签证预算、竣工工程结算等工作。

入选供应商数量

本项目采购选择不多于5 家工程造价咨询机构，参与审核项目工程概算、预算(含工程量清单和招标控制价)、变更签证预算、竣工工程结算等工作。
三、服务期限：协议签订之日起2年。

四、供应商服务要求

（一）成交供应商不得将采购人委托的评审工作转交或分包给第三方完成。

（二）成交供应商无正当理由不得拒绝采购人各类评审项目的委托。成交供应商接到项目通知后应按时响应并安排人员作资料接收等相关工作，应严格按国家有关标准提供相关评审服务，并在接收资料后按时递交成果文件。

五、服务标准

（一）供应商要严格遵守国家的法律、法规和有关规章制度，严格遵守行为准则和职业道德，按现行的工程项目评审操作规程及质量控制办法规定的执行。

（二）严格按照现行的工程造价管理办法、工程结算编审规程等文件要求进行评审工作，依照相关依据发表专业意见出具成果文件，并对成果的真实性、完整性、准确性负责。

（三）评审人员在项目评审工程中，应该恪守客观公正、实事求是的原则，确保评审工作的真实完整和准确，保证评审质量。

（四）评审报告编制标准

评审内容完整、数据准确、依据充分，评审结论定性客观、定量准确、依据充分，核增核减原因定性准确、条理清晰，披露评审问题有理有据、分析透彻，提出评审建议措施具体、针对性强。

（五）采购人将对成交供应商提交的评审报告和评审结论进行复审，复审结果因成交供应商造成严重质量问题时，采购人不支付该项目的评审费用，成交供应商必须承担由此造成的全部经济和法律责任。

（六）供应商不得泄露采购人及所承接项目的任何商业机密，不得未经采购人同意擅自对外公开评审结论。

（七）评审人员应严格遵守廉洁自律的有关规定，坚决抵制各种可能影响客观公正评审的商业贿赂，坚决不搞人情评审，避免和杜绝吃拿卡要的不良行为。如因评审人员原因出现违规违纪行为，应及时外理并重担相应法律责任，采购人有权追究其相关责任。

六、服务人员要求

（一）项目负责人要求

项目负责人负责与采购人进行有效沟通，随时向采购人汇报工作，跟进项目进度，确保审核质量并承担相应责任。组织相关评审工作，能够就评审中的重大技术问题、重大争议与纠纷提出处理建议，按规定提交采购人要求的各项意见和审核报告。

（二）拟投入本项目其它人员要求

业务能力和沟通能力强，计划执行能力强，工作效率高，具备团队领导能力，熟悉政府评审工作流程，能独立完成项目审核职责(项目评审对接、组织、综合复核、进度控制、质量控制及评审报告的拟写)。

（三）拟投入的评审人员要求及替换规则

1.成交供应商实际投入项目的评审人员，必须与响应文件中拟投入人员一致。

2.如果成交供应商需要更换协议项目负责人和评审人员时，必须向采购人提出申请，更换的人员须优于或等同于响应文件所承诺资质的评审人员，并征得采购人同意。采购人认为成交供应商实际投入的评审人员不足以满足任务需要或认为评审人员不称职时，可向成交供应商发出要求增加或更换评审人员的通知，成交供应商应及时增加或更换符合采购人需求的评审人员，由此产生的费用由成交供应商自行承担。

七、服务保障

为保障项目评审工作正常进行，供应商应基于审慎原则，保障及时响应、人力资源充足、专业能力匹配，具备以下能力:

（一）项目办结时间要求：

项目评审实行限时办结制度，成交供应商与采购人签订项目合同后，应严格遵守项目评审时限要求，合理安排人员在合同规定的时间内完成项目工作，并向采购人提交合同规定质量数量的成果文件及电子文档，且提交的成果文件必须已完成内部审核程序：
1.工程预算、变更签证预算、工程量清单和招标控制价审核时限： 10 万元以下的， 2 个工作日；10 万元（含 10 万元）至 200 万元的， 3-5 个工作日；200 万元（含 200 万元）至 2000 万元的， 5-10 个工作日； 2000 万元（含 2000 万元）至 1 亿元的， 10-20 个工作日； 1 亿元（含 1 亿元）以上的， 30 个工作日。

2. 概算审核时限：1000 万元以下，3个工作日；1000 万元及以上的概算，5 个工作日。

3.结算时限按照关于印发《建设工程价款结算暂行办法》的通知（财建[2004]369号）执行。

（二）服务响应时间要求：                         

供应商承诺在采购人下达委托任务后，1小时内响应并在 24 小时内到达指定地点提供相应服务；针对项目具体情况，承诺按时保质为采购人提供专业化服务。

（三）本地服务需求：

1. 项目评审过程中，供应商拟投入评审人员需到项目地配合采购人完成承接核验资料、项目对数、现场踏勘、复核争议、项目归档等相关工作。

2.拟投入评审人员需熟悉广西造价信息及造价依据规则等。
3.承担重大、复杂项目的能力。工程项目通常具有较为复杂等特点，供应商需提供人员充足、经验丰富的团队承担重大、复杂的项目评审工作。

4.疫情防控常态化下开展工作的能力。在遵守广西区内疫情防控政策要求下，保质、限时完成项目评审服务。响应文件中应提供在疫情防控非常态化情况下，完成项目评审服务所执行具体措施和本地化服务方案。

七、评审服务费费率标准、结算方法、付款方式及时间

（一）评审服务费标准及结算方法
	1.工程概（预）算、工程量清单和招标控制价和变更签证预算等审核项目，按评审任务送审金额分档，按以下费率结算评审服务费用：

评审任务送审金额分档
1000万元以下
1000万元-5000万元（含）
5000万元-2亿元（含）
2亿元-5亿元（含）
基本费率（‰）

1.87 
1.20 
1.04 
0.70 
2.工程结算审核项目，按竣工结算送审金额分档，按以下费率结算评审服务费用：

竣工结算送审金额分
1000万元以下
1000万元-5000万元（含）
5000万元-2亿元（含）
2亿元-5亿元（含）
基本费率（‰）

1.80 
1.00 
0.75 
0.48 
效益费（%）

3.90 
3.25 
3.25 
2.60 
3.结算方法：

（1）基本费按差额定率分档累进方法计算；基本费按评审任务送审金额乘以上述对应费率再乘以（1-中标优惠率）计算；

（2）效益费费率按上表竣工结算送审金额相对应的费率计算；效益费按结算净核减值乘以上述对应费率再乘以（1-中标优惠率）计算；

（3）只有竣工结算审核服务费按基本费+效益费计算； 其余均按基本费计算；                   

（4）如按（1）-（3）计算得出的评审服务费少于 1800 元的，按 1800 元计。


（二）付款方式及时间
本项目无预付款。服务费每半年由成交供应商申请支付。成交供应商在完成相应评审工作后根据评审服务费标准及结算方法填写《项目委托评审费支付申请表》并加盖公章后报送采购人审核签认，由采购人直接向成交供应商支付。


